ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Metalling to cross roads at MNTI polytechnic backside at Kammahondanahalli, in ward no.12, in Shettyhalli Sub-Division

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 27.00 ಲಕ್ಷಗಳು Item No.15

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 012-15-000011 PCode-1771

44 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: CE/DZ/AA/037/14-15, Dt:29.10.2014.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: CE/DZ/TS/067/14-15, Dt:29.10.2014.

ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/DD/Ten/03/2014-15, Dt:31.10.2014

ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ:07.11.2013

ಜಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 25/2014-15, ದಿ:31.10.2014, (ಕ್ರ.ಸಂ.23)

****

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ:~~4~~2ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ 8 ವಾಡ್ ಗಳಿಗೆ online road history software development ಮಾಡಲು M/s.Crystal Infosystems & Service & M/s. 45 Auxilium Info Tech.(I) Pvt Ltd. ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ road inventory survey and updating the road inventory data in the road history software ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.R.SHIVARAMರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತ ರೂ.25,27,422.29 (ಶೇ.(-)5.19%) ಕಡಿಮೆ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 46 ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/11-12, ದಿ:02.09.2014ರ ರೀತ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

26/2

47 ಕಿ.ಎ. 26/2

48) CE(DZ) CE/DZ/PR/1804/14-15 26/2/15

49 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

26/2

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಸಂಖ್ಯೆ	

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Metalling to cross roads at MNTI polytechnic backside at Kammadondanahalli, in ward no.12, in Shettyhalli Sub-Division

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 27.00 ಲಕ್ಷಗಳು Item No.15

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 012-15-000011 PCode-1771

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: CE/DZ/AA/037/14-15, Dt:29.10.2014.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/TS/067/14-15, Dt:29.10.2014.

ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/DD/Ten/03/2014-15, Dt:31.10.2014

****

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sru.R.SHIVARAM ರವರು ಎಸ್.ಆರ್. 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.25,27,422.00 (ಶೇಕಡ.-5.19%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ)ದರಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:-09-ರ ಕಂಡಿಕೆ.48-ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ Balance FSD ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು DD ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು online e-Procurment Portal ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Details	Amount	Number	Date	Name Of Bank & Branch
EMD	54,000.00	Through e-procurement Portal, Payment No. **B1148703/E/O/01**		
Difference amount	1,40,000.00	009868		IDBI Bank, Rajajinagar
Balance FSD	54,000.00	010673	23.03.2015	IDBI Bank, Rajajinagar

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sru.R.SHIVARAM ರವರು ಎಸ್.ಆರ್. 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ಒಟ್ಟು ರೂ.25,27,422.00 (ಶೇಕಡ.-5.19%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ)ದರಗಳಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Metling to Cross Roads at MINTI ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

Polytechnic back side kammagondanahlli, W-12 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

SSD

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಆರ್ ಶಿವರಾಮ್** ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸುರವ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ:3422 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:342111-342118/1ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 454 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡ ರಹಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Rec'd. No. ...

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಧಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-73.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-73.

C.E

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ